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Liberec okres -         -         V7a plast 100 000 Kč             PŘECHODY na okresu Liberec - dle samostatné tabulky

Liberec III/0352 V15 plast 10 000 Kč               reklamace VDZ - symbol "pozor děti"

Liberec III/2873 5900 6450 550        550 344        V4,V1,V2 0,625 plast 450 154 688 Kč             obnova veškerého VDZ

Liberec II/278 13000 31000 18 000   700 175        V4,V1,V2 0,250 plast 450 78 750 Kč               obnova VDZ po VPO (tl. 0,125/0,250)

Liberec II/278 13000 13100 100        100 25           V5,V4 0,250 plast 450 11 250 Kč               obnova křižovatek II/278 x II/592 x III/26817

Liberec III/0353 11500 12600 1 100     2 200 275        V4 0,125 plast 450 123 750 Kč             obnova vodičáků

Liberec II/290 4050 4200 150        300 75           V4 0,250 plast 450 33 750 Kč               obnova křižovatek II/290 x III/2904 x III/2909

Liberec III/2874 0 1700 1 700     3 400 425        V4 0,125 plast 450 191 250 Kč             vodičáky od Jeřmanic po křižovatku Milíře

Liberec III/2789 6000 6200 200        100 13           V18 - 2x 0,125 plast 730 9 125 Kč                  na Rašovce u rozhledny 2x V18 - dle stanovení

Liberec III/29020 1550 3700 2 150     500 63           V1,V2,V4,V12a,c,d 0,125 plast 450 28 125 Kč               pouze lokální obnova především po VPO

Liberec III/29020 1600 2200 40           40 5,00 V12c 0,125 plast - žlutý 450 2 250 Kč                  obnova žlutých čár

Liberec III/03527 6600 6750 150        500 62,50 V9a, V13,V2b,V4,V6b… 0,125 plast 450 28 125 Kč               u autoservisu Richter - dle stanovení

Liberec III/2904 6920 6991 71           71 9 V1a 0,125 plast 450 3 994 Kč                  změna středovky - dle stanovení

Liberec III/2901 0 2800 2 800     5 600 700 V4 0,125 plast 450 315 000 Kč             vodičáky na celé silnici

Liberec III/29013 0 650 650        1 300 163 V4 0,125 plast 450 73 125 Kč               vodičáky - napojení na stávající

Liberec III/27239 0 3100 3 100     400 50 V4 0,125 plast 450 22 500 Kč               obnova vodičáků po VPO

Liberec II/592 22600 26900 4 300     10 750 1 344 V4,V1,V2,V11a,V7a 0,125 plast 450 604 688 Kč             obnova VDZ - rozsah byl upřesněn na místě

Liberec II/592 14000 16800 2 800     5 600 700 V4 0,125 plast 450 315 000 Kč             obnova VDZ - rozsah byl upřesněn na místě

Liberec II/592 19300 20100 800        800 100 V4,V1,V2,V7a 0,125 plast 450 45 000 Kč               obnova VDZ od OK u Penny až ke křižovatce ul Spojovací + obnova křiž. III/27251

Liberec III/2773 11300 11900 600        1 200 150 V4 0,125 plast 450 67 500 Kč               pouze lokální obnova především po VPO

Liberec III/01327 2300 2350 50           100 25 V6b 0,250 plast 450 11 250 Kč               Požadavek POLICIE - obnova křižovatek III/01327 x III/29021 + 2x nápis "STOP"

Liberec III/0353 13000 13100 100        100 25 V4 0,250 plast 450 11 250 Kč               obnova křižovatky s III/03512

Liberec III/03511 3200 3300 100        150 38 V4,V2 0,250 plast 450 16 875 Kč               obnova křižovatky s III/0353 a III/03514

Liberec III/03511 1800 1900 100        50 13 V4 0,250 plast 450 5 625 Kč                  obnova křižovatky s III/03512

Liberec III/03514 0 100 100        50 13 V4 0,250 plast 450 5 625 Kč                  obnova křižovatky s III/03513

Liberec II/291 2900 3000 100        150 38 V4 0,250 plast 450 16 875 Kč               obnova křižovatky s III/2909 a III/2912

Liberec III/2915 3700 3900 200        200 50 V4,V1,V2,V13 0,250 plast 450 22 500 Kč               obnova křižovatky s III/2917 a III/2918

Liberec III/29015 6000 6100 100        100 13 V4 0,125 plast 450 5 625 Kč                  obnova dvou křižovatek s III/29011

Liberec III/29015 1400 1500 100        50 13 V5,V4 0,250 plast 450 5 625 Kč                  obnova křižovatky s III/29013

Liberec II/290 6500 6600 100        50 13 V5,V4 0,250 plast 450 5 625 Kč                  obnova křižovatky s III/29011

Liberec II/290 4800 6200 1 400     100 25 V5,V4 0,250 plast 450 11 250 Kč               obnova dvou křižovatek s III/29010 ul.Nádražní

Liberec II/290 9900 10000 100        150 38 V5,V4 0,250 plast 450 16 875 Kč               obnova křižovatky s III/29015 a III/29016

Česká Lípa II/268 55796 56162 366        1 098 686        V1a,V2a,V10d,V11a,V13 0,625 plast 450 308 813 Kč             dle přiložené projektové dokumentace, cena bude navýšena o V13

Česká Lípa III/26845 2769 2812 43           129 81           V1,V4,V5,V13, 0,625 plast 450 36 281 Kč               VDZ dle předložené projektové dokumentace, cena bude navíšena o V13

Česká Lípa III/2624h 0 271 271        813 508        V1, V4 0,625 plast 450 228 656 Kč             15            Napojení opraveného úseku na obchvat České Lípy

Česká Lípa III/260 15564 15799 235        470 59            V1a, 0,125 plast 450 26 438 Kč               napojení na obnovený úsek Ústeckého kraje

Česká Lípa II/259 34780 34810 30           60 30           V4 0,500 plast 450 13 500 Kč               zvýraznění křižovatky se silnicí č. III/25932

Česká Lípa III/2631 V18 plast 450 20 000 Kč                před obcí ve směru od Konojed  OPB krátká

Česká Lípa III/26831 5518 6288 770        1 540 385        V4 0,250 plast 450 173 250 Kč             VDZ na obnoveném povrchu

Česká Lípa II/270 V9, V13, V5, V6a, V6b plast 450 50 000 Kč               obnova VDZ křižovatky

Česká Lípa II/262 18734 20376 1 642     4 926 3 079     V4, V1a, V2a 0,625 plast 450 1 385 438 Kč          předem nutné lokální opravy asf.povrchu, asf. zálivky

Česká Lípa II/262 18729 18734 5             5 20           červená stěrka-rocbinda 4,000 plast 450 9 000 Kč                   předem nutná oprava mostního závěru
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Česká Lípa II/262 11           V7a plast 730 7 665 Kč                  15            PPCH

Česká Lípa II/262 9             V7b plast 730 6 570 Kč                  15            místo pro přecházení

Česká Lípa II/262 14           V7a plast 730 10 220 Kč               15            obnova přechodu pro chodce

Česká Lípa II/270 0 14           V7a plast 450 6 300 Kč                  včetně vodící linky pro ospo

Česká Lípa II/268 42           V7a 42,000 plast 450 18 900 Kč               4 přechody pro chodce

Česká Lípa II/262 656        656 213        V4, V1a,b 0,325 plast 450 95 940 Kč               Nadplán, hranice kraje po obnovené VDZ

Česká Lípa II/270 1 300     1 300 163        V1 a,b 0,125 plast 450 73 125 Kč               požadavek Policie ČR

Jablonec okres -         V7a 250 000 Kč             PŘECHODY na okresu Jablonec - dle samostatné tabulky

Jablonec II/292 0 6600 6 600     13 200 3 300     V4, V1a, V2b, V13 0,250 plast 450 1 485 000 Kč          Projekt + V4 v úseku Ž. Brod - Semily

Jablonec III/28717 500 2142 1 642     3 284 821        V4 0,250 Plast 450 369 450 Kč             Požadavek PČR

Jablonec III/2876 6150 7355 1 205     2 410 603        V4 0,250 plast 450 271 125 Kč             Od křížovatky na Milíře směr Jablonec

Jablonec II/287 0 1600 1 600     3 200 400        V1,V2 0,125 plast 450 180 000 Kč             Pražská

Semily okres -         V7a plast 450 500 000 Kč             PŘECHODY na okresu Semily - dle samostatné tabulky

Semily okres křižovatky V4, V5, V13 plast 450 500 000 Kč             obnova křižovatek v okresu Semily

Semily III/28115 2 400     4 800 1 200     V4 0,250 plast 450 540 000 Kč             vodící čáry + křiž. v Troskovicích 

Semily III/28116 4 100     8 200 2 050     V4 0,250 plast 450 922 500 Kč             vodící čáry + křiž. v Troskovicích 

Česká Lípa III/26211 4821 6899 2 078     4 156 1 039     V4 0,250 barva 180 187 020 Kč             Horší kvalita povrchu vozovky, předem nutné opravy povrchu.

Česká Lípa III/2622 0 2949 2 949     5 898 1 475     V4 0,250 plast 450 663 525 Kč             obnova VDZ - investiční stavba 2016

Celkem 21 176        10 691 584 Kč        

Stav plněn v procentech:

Pro rok 2024 je vyčleněn příspěvek na obnovu VDZ ve výši 13.000.000,- Kč s DPH (10.743.801,-Kč bez DPH)

Celkem bez DPH


